

6.pielikums

LĪGUMS Nr.
Garkalnes novadā
2016.gada _________

Garkalnes novada Dome, tās izpilddirektores Jeļenas Tocas personā, kura darbojas saskaņā ar Garkalnes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Garkalnes pašvaldības nolikums”, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un 

____________________, tās valdes ________________ personā, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk saukts BŪVUZŅĒMĒJS, no otras puses, pamatojoties uz Garkalnes novada Domes rīkotā iepirkuma „Ēkas renovācija pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām”, identifikācijas Nr.GND 2016/1, rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu.

I. LĪGUMA PRIEKŠMETS.
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un BŪVUZŅĒMĒJS par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, uzņemas izpildīt remontdarbus saskaņā ar abpusēji saskaņotu izpildāmo darbu uzskaitījumu – Tāmi (1.pielikums), atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un līguma Vispārīgo noteikumu prasībām.
Objekta atrašanās vieta: Sakaru iela 5, Langstņi, Garkalnes novads.
1.2. Samaksa par veiktajiem darbiem tiek noteikta EUR ____________ (___________________) (turpmāk tekstā – „Līguma summa”), bez PVN, PVN 21% ir EUR _________ (__________________), kopējā summa ar PVN ir EUR _________________ (__________________________).
1.3. BŪVUZŅĒMĒJS darbu uzsāk 2016.gada __________ un darbu pabeidz 2016.gada __________.
II. LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI.
2.1. BŪVUZŅĒMĒJS par izpildītiem darbiem PASŪTĪTĀJAM var iesniegt rēķinu un būvdarbu nodošanas apstiprinošu Formu Nr.2.
III. LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.
3.1. Līguma spēkā esamība.
3.1.1. Šis līgums ir spēkā no dienas, kad Puses to kopā ar pielikumiem (ja tādi ir) ir parakstījušas.

3.1.2. Līgums ir spēkā līdz dienai, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības vai līdz dienai, kad Puses ir panākušas vienošanos par līguma laušanu, vai arī līdz dienai, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo līgumu, to lauž vienpusēji.

3.1.3. Līguma vispārīgie noteikumi ir spēkā, ciktāl līguma citās daļās nav noteikts citādi.
3.2. Standarti un kvalitāte.
3.2.1. Darbiem jābūt izpildītiem saskaņā ar Latvijas Republikā pastāvošajām būvniecības normām un noteikumiem, izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kas atbilst Latvijas nacionālajiem standartiem un gadījumā, ja Latvijā attiecīgs standarts nav apstiprināts, Eiropas Savienības standartiem vai materiālu izgatavotāja standartiem, ciktāl tie nav pretrunā ar iepriekšminētajiem, tehnisko noteikumu prasībām un atbilstības sertifikātiem.
3.3. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi.

3.3.1. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums:
3.3.1.1. nodrošināt BŪVUZŅĒMĒJAM darbu fronti,

3.3.1.2. veikt maksājumus līgumā noteiktajos termiņos un apmērā,
3.3.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības:
3.3.2.1. pieaicināt būvuzraugu būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzīšanai,

3.3.2.2. izdarīt izmaiņas darba apjomā, iepriekš rakstiski to saskaņojot ar BŪVUZŅĒMĒJU,

3.3.2.3. nepieņemt izpildītos darbus, ja to izpilde ir nekvalitatīva, neatbilst tehniskajai dokumentācijai vai pušu apstiprinātai tāmei.
3.4. BŪVUZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības.

3.4.1. BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums:
3.4.1.1. veikt būvdarbu sagatavošanu,

3.4.1.2. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par būvi līdz būvdarbu nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanai,

3.4.1.3. ievērot projekta dokumentāciju, nacionālos standartus, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem,

3.4.1.4. izpildot būvdarbus, atbildēt par darba drošības normu ievērošanu, ugunsdrošības, vides aizsardzības un citu tiesību aktu ievērošanu, kuros noteikta šo darbu veikšanas kārtība,

3.4.1.5. veikt būvdarbus kvalitatīvi un līguma noteiktajos termiņos,

3.4.1.6. informēt PASŪTĪTĀJU par visām problēmām, kas saistītas ar būvi un izmantojamiem materiāliem, un kuras PASŪTĪTĀJS var nezināt nepietiekamu būvniecības zināšanu dēļ,

3.4.1.7. pirms nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, sakārtot būvlaukumu un būvi (aizvākt būvgružus, aizvākt sev piederošo inventāru un darba rīkus u.c.),

3.4.1.8. pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, nodot PASŪTĪTĀJAM visu ar būvniecību saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, būvdarbu veikšanas u.c. dokumentāciju, kas saistīta ar konkrēto būvi),

3.4.1.9. pielaist būvuzraugu un būvprojekta autoru pie būvuzraudzības vai autoruzraudzības veikšanas, ja PASŪTĪTĀJS tos pieaicina.
3.4.2. BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības:
3.4.2.1. dalīt savu risku par būvi ar licencēto apdrošināšanas sabiedrību,

3.4.2.2. uz savu risku un atbildību pieaicināt apakšuzņēmējus ar PASŪTĪTĀJA atļauju,

3.4.2.3. neveikt būvdarbus, ja projekta dokumentācijā ir pieļautas nopietnas konstrukcijas vai citas kļūdas, kas var apdraudēt būvi, tās drošu ekspluatāciju, kā arī cilvēku dzīvību vai veselību (par šādām kļūdām 3 (trīs) dienu laikā no to atklāšanas brīža jāinformē PASŪTĪTĀJS),

3.4.2.4. ierosināt izmainīt izpilddokumentāciju,

3.4.2.5. saņemt samaksu par papildus izdevumiem, kas viņam radušies darba procesā, ja par to starp Pusēm ir noslēgta rakstiska vienošanās.
3.5. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība.
3.5.1. Līgumā noteiktie būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem tikai tad, kad puses ir parakstījušas būvdarbu nodošanas- pieņemšanas aktu. Etapi (ja tādi līgumā ir paredzēti) tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, ja Puses ir parakstījušas etapu nodošanas- pieņemšanas aktus.

3.5.2. Nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo BŪVUZŅĒMĒJU no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.

3.5.3. Nodošanas- pieņemšanas akts, pēc tā abpusējās parakstīšanās, kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu,

3.5.4. Pēc būvdarbu kopumā vai konkrētā etapa pabeigšanas, BŪVUZŅĒMĒJS uzaicina PASŪTĪTĀJU parakstīt nodošanas- pieņemšanas aktu, paziņojot laiku, kad PASŪTĪTĀJS var ierasties apskatīt būvi un parakstīt aktu. PASŪTĪTĀJAM dotais termiņš nevar būt mazāks par 3 (trīs) dienām, bet Puses var vienoties arī par citu termiņu.

3.5.5. PASŪTĪTĀJS vai nu noteiktajā termiņā veic būves (būves daļas) apskati un paraksta nodošanas- pieņemšanas aktu, vai 10 (desmit) dienu laikā rakstiski iesniedz BŪVUZŅĒMĒJAM motivētu atteikumu aktu parakstīt.

3.5.6. Motivēta atteikuma gadījumā puses vienojas par nepilnību novēršanu un noformē defektu aktu, norādot novēršamās nepilnības, kā arī to novēršanas termiņus. Novēršanas termiņš nedrīkst pārsniegt 1 (vienu) mēnesi.

3.5.7. Ja nepilnības netiek novērstas 1 (viena) mēneša laikā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc sava ieskata vai nu samazināt līgumcenu, vai vienpusēji lauzt līgumu. Ja PASŪTĪTĀJS izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses noformē atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību.

3.5.8. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš BŪVUZŅĒMĒJS uz sava rēķina.

3.5.9. Ja kāds būvdarbu etaps netiek pieņemts, nākošo etapu BŪVUZŅĒMĒJS drīkst uzsākt tiktāl, ciktāl tā veikšana nav atkarīga no nepieņemtā etapa.

3.5.10. Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota darbu nodošana un pieņemšana.

3.5.11. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus būvdarbu izpildes kvalitātes novērtēšanai.
3.6. Samaksas kārtība.
3.6.1. Visi šī līguma sakarā izdarāmie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz BŪVUZŅĒMĒJA norādīto kontu, pamatojoties uz BŪVUZŅĒMĒJA tiesību aktos noteiktajā kārtībā izrakstītiem un PASŪTĪTĀJAM iesniegtiem rēķiniem.

3.6.2. Pušu parakstītais līgums ir pamats rēķina iesniegšanai.

3.6.3. PASŪTĪTĀJS veic norēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.
3.7. Garantijas.
3.7.1. Garantijas termiņš izpildītajiem būvdarbiem ir 2 gadi neieskaitot būvdarbu nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas dienu vai akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja tāds jānoformē.

3.7.2. BŪVUZŅĒMĒJS garantijas termiņa laikā garantē būvdarbu kvalitāti, atbilstību līgumā noteiktajiem tehniskajiem parametriem un būves drošu ekspluatāciju, uzņemas atbildību par būves nepilnībām un apņemas noteiktā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus, kas garantijas laikā radušies būvei.

3.7.3. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots BŪVUZŅĒMĒJAM, norādot arī vietu un laiku, kad viņam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. PASŪTĪTĀJA noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekš minētais 3 (trīs) dienu termiņš neattiecās uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad BŪVUZŅĒMĒJAM jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā).

3.7.4. Norādītajā termiņā tiek noformēts defektu akts. Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJS neierodas uz defektu akta sastādīšanu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī BŪVUZŅĒMĒJAM. Par akta sastādīšanu tiek paziņots BŪVUZŅĒMĒJAM, norādot arī vietu un laiku, kad akts sastādīts.

3.7.5. Būvuzrauga pieaicināšana neatbrīvo BŪVUZŅĒMĒJU no atbildības par līgumā noteiktajiem neatbilstoši veiktajiem darbiem kā arī par izpilddokumentācijas un citu šajā līgumā noteikto prasību un noteikumu neievērošanu.
3.8. Līguma izmaiņas.
3.8.1. Līgums vai tā pielikumi var tikt izmainīti vai papildināti, tikai Pusēm savstarpēji vienojoties.

3.8.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un, pēc abpusējas parakstīšanas, kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.9. Pušu atbildība.
3.9.1. Ja BŪVUZŅĒMĒJS nokavē darbu izpildes beigu termiņu, tas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,2% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā par vienu nokavējuma mēnesi.

3.9.2. Ja PASŪTĪTĀJS nokavē rēķina apmaksu, tas maksā BŪVUZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,2% apmērā no nokavējuma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā par vienu nokavējuma mēnesi.

3.9.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

3.9.4. Par Latvijas energostandarta (LEK 025 2007) drošības prasību ievērošanu, veicot darbus elektroietaisēs šā līguma ietvaros, atbild BŪVUZŅĒMĒJS.
3.10. Līguma laušana, līguma darbības apturēšana.
3.10.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumos.

3.10.2. Līgumu var lauzt pusēm savstarpēji vienojoties.

3.10.3. Līgums zaudē savu spēku, ja Latvijas Republikas tiesību aktos tiek aizliegta darbu veikšana, par kuriem Puses vienojušās līguma daļā “Līguma priekšmets”. Gadījumos, ja aizliegta tiek tikai kāda daļa no nolīgtā darba, tad Puses vienojas par neaizliegto darbu veikšanas mērķtiecību.

3.10.4. Kad nokavējums ir sasniedzis vienu mēnesi, līguma 3.9.1. punktā noteiktajā gadījumā PASŪTĪTĀJAM, bet 3.9.2. punktā noteiktajā gadījumā BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.

3.10.5. Līguma laušana no BŪVUZŅĒMĒJA puses neatbrīvo PASŪTĪTĀJU no līgumsoda samaksas.


3.10.6. Līguma laušana no PASŪTĪTĀJA puses neatbrīvo BŪVUZŅĒMĒJU no līgumsoda samaksas.

3.10.7. Ja PASŪTĪTĀJS izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses noformē atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību.
3.11. Force Majeure.
3.11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma parakstīšanas, un kurus puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.

3.11.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi- ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās.

3.11.3. Tai pusei, kas atsaucās uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā par tiem jāpaziņo otri pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.

3.11.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 60 (sešdesmit) dienām, katrai no pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu. Ja līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no pusēm nav tiesību pieprasīt no otras zaudējumu atlīdzību.
3.12. Strīdu atrisināšana.
3.12.1. Pusēm ir jāpieliek visas pūles, lai tiešās sarunās draudzīgi atrisinātu jebkādas domstarpības vai strīdu, kas izcēlies starp tām saistībā ar līgumu vai saskaņā ar līgumu.

3.12.2. Ja pēc 14 (četrpadsmit) dienām no šādu sarunu sākuma Puses nav bijušas spējīgas draudzīgi atrisināt strīdu vai domstarpības, jebkura Puse var griezties tā atrisināšanai tiesā.
3.13. Piemērojamais likums.
3.13.1. Visi jautājumi, kas nav noregulēti šajā līgumā tiek risināti saskaņā ar LR spēkā esošajiem tiesību aktiem.
IV. ĪPAŠI NOTEIKUMI.
4.1.  Līgums parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai no Pusēm.

4.2. Līgums sastādīts uz 3 lp., tam pievienots pielikums uz __ lp.
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